



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
 AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
 SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

OGGETTO: OPERA S-1119

Lavori concernenti l'intervento di sistemazione e adeguamento delle
 fermate TPL in Val di Fiemme

CUP: C25F25000080003

FASE PROGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA:

140 - WBS

TITOLO TAVOLA :

QUADRO ECONOMICO

FASE PROGETTO :

E

TIPO ELAB. :

R

CATEGORIA :

140

PARTE D'OPERA :

N° PROGR.

10

REVISIONE :

SCALA :

-

REDAZIONE :

DATA REDAZIONE :

Aprile 2025

PROGETTAZIONE :

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE
 DI PROGETTAZIONE:

Visto ! IL SOSTITUTO DIRETTORE
 DELL'UFFICIO INFRASTRUTTURE
 FERROVIARIE

ing. **Marco Sontacchi**

ing. **Marco Sontacchi**

ing. **Nicola Simoni**

COLLABORATORE alla PROGETTAZIONE:

RILIEVI TOPOGRAFICI :

Visto ! IL DIRIGENTE:

ing. **Davide Coelli**

Geom. **geom Forti saverio**

geom. **Claudio Decarli**

Geom. **geom. Luigi Rattin**

Dott. Ing. **Carlo Benigni**

RELAZIONE GEOLOGICA

Dott. **Riccardo Campana**



NOME FILE :

PLOTTAGGIO :

N. P.A.T. :

COPIA N.

OPERA S-1119
Lavori concernenti l'intervento di sistemazione e adeguamento delle
fermate TPL in Val di Fiemme
CUP: C25F25000080003

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		LAVORI
A)	LAVORI	
	A.1.1 Lavori a base d'appalto	274 949,24
	A.1.2 Costi della sicurezza	16 073,48
	Somma di A) LAVORI	291 022,72
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	B.1 Lavori da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52 della LP 26/93	15 000,00
	B.3 Spostamenti e allacciamenti ai pubblici servizi	9 000,00
	B.4.1 Imprevisti	23 171,93
	B.4.2 Rischio geologico	10 000,00
	B.5.1 Acquisizione definitiva di aree o fabbricati e relativi indennizzi (Art. 6 LP 6/93)	40 000,00
	B.5.2 Occupazione temporanee di aree o fabbricati e relativi indennizzi (art. 28 LP 6/93)	15 000,00
	B.5.3 Indennizzi art. 47 bis LP26/93	10 000,00
	B.8.1 spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, eventuali spese per attività tecnicoamministrative connesse alla progettazione, di supporto al rup nonché per la verifica ai sensi art. 42 del d.lgs. 36/2023 compresi cnpaia ed escluso iva in b.99.2.	68 936,49
	B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto. oneri per lavori e acquisti vari, compresi, monitoraggi, controlli, attrezzature hardware e software	5 000,00
	B.99.3.1 I.V.A. 22% su (B.8.1)	15 166,03
	B.99.3.2 I.V.A. 22% su (A+B.1+B.3+B.4.1+B.4.2+B.11)+Arrotondament Euro	77 702,83
	Somma di B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro	288 977,28
TOTALE Euro		580 000,00