




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF3

FASE PROGETTO :

PROGETTO DEFINITIVO

CATEGORIA :

COMPUTO METRICO

TITOLO TAVOLA :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PISTE

C. SIP:	C. SOC:	SCALA :	FASE PROGETTO :	TIPO ELAB. :	CATEGORIA :	PARTE D'OPERA :	N° PROGR.	REVISIONE :
E-90/000	5360	-	D	R	130	UF3	007	

PROGETTO ARCHITETTONICO:
PROGETTO STRUTTURE :
PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:
STUDIO DI COMPATIBILITA' OPERA DI PRESA AVISIO:

ing. Giordano FARINA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:

ing. Renato COSER

Visto ! IL DIRIGENTE:

ing. Marco GELMINI

RELAZIONE GEOLOGICA:

geol. Mirko DEMOZZI

PIANO DELLE SERVITU':

geom. Sebastian GILMOZZI

Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :

arch. Silvano TOMASELLI

CSP:

ing. Fabio GANZ

STUDI DI COMPATIBILITA' AREA PISTE:

ing. Matteo GIULIANI

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:

ing. Gabriele DEVIGILI

NOME FILE : DR-130-07_CME_PISTE.pdf

DATA REDAZIONE : **GIUGNO 2023**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 FOR.01.01	Esbosco aree interessate da lavori - prezzo a corpo Esbosco a corpo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
2 L.07.05.0055.005	ASPORTO DELLO STRATO SOTTO-SUPERFICIALE DI TERRENO Scoticamento terreno	21819,00			0,300	6'545,70		
	SOMMANO m³					6'545,70	7,54	49'354,58
3 EDIL.01.01	SCAVO PER REALIZZAZIONE RILEVATO IN PISTA Scavi e rilevati piste					9'860,00		
	SOMMANO m³					9'860,00	12,00	118'320,00
4 L.07.05.0065.005	SPARGIMENTO DI TERRENO VEGETALE Copertura con terreno vegetale	21819,00			0,300	6'545,70		
	SOMMANO m³					6'545,70	3,43	22'451,75
5 H.01.01.0232.005	SOVRAPPREZZO PER PACCIAMATURA Pacciamatura					21'819,00		
	SOMMANO m²					21'819,00	1,27	27'710,13
6 D.51.20.0210.005	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA Semina superfici lavorate					21'819,00		
	SOMMANO m²					21'819,00	0,64	13'964,16
7 NV.PISTE.01	SOTTOPASSO INTERFERENZA PISTE PARAOLIMPICHE Sottopassi per interferenza con piste paraolimpiche					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	53'221,44	106'442,88
	Parziale LAVORI A MISURA euro							353'243,50
	T O T A L E euro							353'243,50
	Tesero, 26/06/2023							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							