




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF3

FASE PROGETTO :

PROGETTO DEFINITIVO

CATEGORIA :

COMPUTO METRICO

TITOLO TAVOLA :

COMPUTO METRICO PISTE

C. SIP: E-90/000	C. SOC: 5360	SCALA : -	FASE PROGETTO : D	TIPO ELAB. : R	CATEGORIA : 130	PARTE D'OPERA : UF3	N° PROGR. 013	REVISIONE :
PROGETTO ARCHITETTONICO: PROGETTO STRUTTURE : PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI: STUDIO DI COMPATIBILITA' OPERA DI PRESA AVISIO: ing. Giordano FARINA			PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI: ing. Renato COSER			Visto ! IL DIRIGENTE: ing. Marco GELMINI		
RELAZIONE GEOLOGICA: geol. Mirko DEMOZZI			PIANO DELLE SERVITU': geom. Sebastian GILMOZZI			Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO : arch. Silvano TOMASELLI		
CSP: ing. Fabio GANZ			STUDI DI COMPATIBILITA' AREA PISTE: ing. Matteo GIULIANI			IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO: ing. Gabriele DEVIGILI		
NOME FILE : DR-130-13_CM_PISTE.pdf						DATA REDAZIONE : GIUGNO 2023		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 FOR.01.01	Esbosco aree interessate da lavori - prezzo a corpo Esbosco a corpo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
2 L.07.05.0055.005	ASPORTO DELLO STRATO SOTTO-SUPERFICIALE DI TERRENO Scoticamento terreno	21819,00			0,300	6'545,70		
	SOMMANO m³					6'545,70		
3 EDIL.01.01	SCAVO PER REALIZZAZIONE RILEVATO IN PISTA Scavi e rilevati piste					9'860,00		
	SOMMANO m³					9'860,00		
4 L.07.05.0065.005	SPARGIMENTO DI TERRENO VEGETALE Copertura con terreno vegetale	21819,00			0,300	6'545,70		
	SOMMANO m³					6'545,70		
5 H.01.01.0232.005	SOVRAPPREZZO PER PACCIAMATURA Pacciamatura					21'819,00		
	SOMMANO m²					21'819,00		
6 D.51.20.0210.005	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA Semina superfici lavorate					21'819,00		
	SOMMANO m²					21'819,00		
7 NV.PISTE.01	SOTTOPASSO INTERFERENZA PISTE PARAOLIMPICHE Sottopassi per interferenza con piste paraolimpiche					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	T O T A L E euro							
	Tesero, 26/06/2023							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							