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Codice Descrizione Prezzo
-NPE-01 ZOCCOLINO IN PORFIDO BASE MURO INGRESSO EST € 50,13
-NPE-02 LISTONI IN LEGNO DI ABETE 16X12 cm € 14,80
-NPE-03 VETROCAMERA A TRIPLO VETRO LASTRE ESTERNE STRATIFICATE € 194,25
-NPE-04 Porte tipo P8/P9/P10/P11/P12 con maniglione e chiudiporta, vetri a parte € 814,16
-NPE-05 Porta tipo P3 scorrevole vetrata € 420,65
-NPE-06 Porta tipo P6 - REI 60 metallica due battenti 90+90 x 210 H ante vetrare REI 60 € 4 872,64
-NPE-07 Finestre in larice lamellare tipo da F1 a F 16, vetri a parte € 509,56
-NPE-08 FORNITURA E POSA ENTRO MONTANTI PREDISPOSTI IN LEGNO DI VETROCAMERA FISSA A TRIPLO VETRO STRATIFICATE LASTRE 1/3€ 213,25
-NPE-09 ASCENSORE edificio ex tribune € 37 297,20
-NPE-10 ASCENSORE edificio Fisi € 38 119,84
-NPE-11 STRUTTURA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER FACCIATA IN LEGNO DI LARICE € 2 695,29
-NPE-12 ELEMENTO FISSAGGIO GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE A MURO € 17,00
-NPE-13 RINGHIERE IN ACCIAIO CORTEN € 147,02
-NPE-14 FACCIATA VENTILATA IN PIASTRELLE DI CERAMICA A FISSAGGIO NASCOSTO € 194,54
-NPE-15 RIVESTIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO DEL TRENTINO POSATO A SECCO SU SOTTOSTRUTTURA € 215,75
-NPE-16 MANTO DI COPERTURA/RIVESTIMENTO IN LAMIERA PIANA DI ALX ELETTROVERNICIATO € 57,29
-NPE-17 RIVESTIMENTO ESTERNO IN LISTELLI DI LEGNO DI LARICE TRAPEZOIDALI, cm 4X6, INTERVALLATI DI cm 6, COMPRESA SOTTOSTANTRE RETE ANTINSETTO€ 80,00
 -NPE-18 RIVESTIMENTO ACUSTICO  IN PANNELLI DI LANA  MINERALIZZATA € 84,70
 -NPE-19 ISOLANTE ACUSTICO SOTTOMASSETTO € 15,92
 NPE-20 CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA RIVESTITA CON VELO € 68,56
 -NPE-21 PENSILINA IN VETRO E ACCIAIO INOX € 624,39
 -NPE-22 INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI € 76,05
 -NPE-23 STRATO DI SABBIA PER ALLETTAMENTO TUBI € 69,41
 -NPE-24 SPECCHIATURA IN PERLINE DI LARICE E COIBENTAZIONE, CON CONTROPARETE INTERNA € 168,42
 -NPE-25 PANNELLO SANDWICH LATERALE FACCIATA  FC1 NORD € 488,63
 -NPE-26 SCALA RETRATTILE IN ALX CON BOTOLA PER USCITA IN COPERTURA COMPRESA FORMAZIONE DI FORO NEL SOLAIO XLAM € 1 317,62
 -NPE-27 RIVESTIMENTO A INTERCAPEDINE IN DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO E LANA MINERALE sp 50 mm € 51,60
 -NPE-28 RIVESTIMENTO A INTERCAPEDINE IN DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO E LANA MINERALE sp 100 mm € 58,11
 -NPE-29 RIVESTIMENTO A INTERCAPEDINE IN DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO E LANA MINERALE sp 120 mm € 60,87
 -NPE-30 Rivestimento strutture in cartongesso € 95,33
 -NPE-31 Listoni legno 16*20 € 16,80
 -NPE-32 Vernice intumescente strutture in acciaio resistenza REI 60 € 56,43
 -NPE-33 SOPRALUCE tipo F17 ALLE PORTE P15 IN ALX ELETTROVERNICIATO APRIBILE A WASISTAS E VETROCAMERA € 358,70
 -NPE-34 Torrette per sfiati in alx elettroverniciato € 134,33



CODICE

Progr.  -NPE-01

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 ZOCCOLINO IN PORFIDO BASE MURO INGRESSO EST m 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Cordonate in porfido  12xH23 m 1,00 24,23 24,23€
Calcestruzzo preconfezionato m3 0,05 99,58 4,98€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

29,21€ 58,3%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,080 13,53 1,08€

-€
-€

1,08€ 2,15%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,311 30,06 9,34€
-€
-€
-€

9,34€ 18,63%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 39,63€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,85%

7 45,57€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,10%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m 29,21

noli m 1,08
mano d'opera m 9,34

oneri ed indennità m 0,00

tot 39,63

50,13

Descrizione importi €
50,13

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

4,56€

u.m. quantità importi €

5,94€

sommano

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano materiali

u.m. quantità importi €

importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m
-NPE-01



CODICE

Progr.  -NPE-02

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 LISTONI IN LEGNO DI ABETE 16X12 cm m 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Travi abete uso Trieste piccoli mc 0,02 330,90 6,35€
Materiali di utilizzo cad 1,00 3,00 3,00€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

9,35€ 63,2%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,020 13,53 0,27€
-€
-€
-€

0,27€ 1,82%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,069 30,06 2,08€
-€
-€
-€

2,08€ 14,05%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 11,70€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,89%

7 13,46€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,12%

per arrotondamenti -0,01 -0,1%
N.
9 Totale prezzo € 99,99%

10 Totale prezzo di applicazione €/m

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m 9,35

noli m 0,27
mano d'opera m 2,08

oneri ed indennità m 0,00

tot 11,70

1,35€

Descrizione importi €
14,80
14,80

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

1,76€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m
-NPE-02



CODICE

Progr.  -NPE-03

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 VETROCAMERA A TRIPLO VETRO LASTRE ESTERNE STRATIFICATE m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Vetrata isolante base 2x60x170+180x130 al netto s.g. e utile m2 1,00 43,81 43,81€
Sovrapprezzo intercapedini > 12 mm al netto s.g. e utile m2 1,00 1,43 1,43€
Sovrapprezzo cristallo stratificato lastre esterne 4+4 al netto s.g. e utile m2 2,00 21,74 43,48€
Sovrapprezzo per triple vetrate al netto s.g. e utile m2 1,00 29,70 29,70€
Sovrapp. per bassa emissività (argon) al netto s.g. e utile m2 1,00 12,70 12,70€

-€
-€
-€

131,12€ 67,5%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,020 13,53 0,27€
-€
-€
-€

0,27€ 0,14%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

imprenditore metalmeccanico artigianato operaio 3° livello h 0,445 25,96 11,54€
imprenditore metalmeccanico artigianato operaio 5° livello h 0,445 23,90 10,63€

-€
-€

22,17€ 11,41%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 153,56€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali già comprese negli art. lavori compiuti unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 176,59€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 131,12

noli m2 0,27
mano d'opera m2 22,17

oneri ed indennità m2 0,00

tot 153,56

17,66€

Descrizione importi €
194,25
194,25

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

23,03€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-03



CODICE

Progr.  -NPE-04

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 Porte tipo P8/P9/P10/P11 con maniglione e chiudiporta, vetri a parte m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Porta 2 ante specchiate (escluso vetro) in lamellare di larice m2 5,28 485,00 2 560,80€
Lamiera in acciaio inox per battitacco kg 9,00 9,89 89,01€
chiudiporta aereo con guida montaggio lato cerniera cad 2,00 190,43 380,86€
maniglione antipanico Push-Bar con barra verniciata e placca esterna cieca cad 2,00 131,93 263,86€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

3 294,53€ 76,6%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 1,000 13,53 13,53€
-€
-€
-€

13,53€ 0,31%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 3,000 30,06 90,18€
-€
-€
-€

90,18€ 2,10%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 3 398,24€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 3 907,98€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti -0,01 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 3 294,53

noli m2 13,53
mano d'opera m2 90,18

oneri ed indennità m2 0,00

tot 3 398,24

390,80€

Descrizione importi €
4298,77

814,16

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

509,74€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

analisi DEL PREZZO DI PROGETTO su serramento tipo B=2,40 / H=2,20 m

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-04



CODICE

Progr.  -NPE-05

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 Porta tipo P3 scorrevole vetrata m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Telaio porta m2 1,00 285,00 285,00€
Cristallo satinato sp 5 mm al netto spese gen. e utile m2 1,00 40,67 40,67€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

325,67€ 77,4%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,020 13,53 0,27€
-€
-€
-€

0,27€ 0,06%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,219 30,06 6,58€
-€
-€
-€

6,58€ 1,56%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 332,52€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 382,40€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,10%

per arrotondamenti 0,01 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 325,67

noli m2 0,27
mano d'opera m2 6,58

oneri ed indennità m2 0,00

tot 332,52

38,24€

Descrizione importi €
420,65
420,65

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

49,88€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-05



CODICE

Progr.  -NPE-06

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 Porta tipo P6 - REI 60 metallica due battenti 90+90 x 210 H ante vetrare REI 60 cad 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Porta tagliafuoco metallica 2 battenti 90+90 REI 60 cad 1,00 853,53 853,53€
Specchiature vetrate REI 60 dim. 2x70x70 + 2x70x90 m2 2,24 1020,00 2 284,80€
chiudiporta aereo con guida montaggio lato cerniera cad 2,00 190,43 380,86€
maniglione antipanico Push-Bar con barra verniciata e placca esterna cieca cad 2,00 131,93 263,86€

-€
-€
-€
-€
-€
-€

3 783,05€ 77,6%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,200 13,53 2,71€
-€
-€
-€

2,71€ 0,06%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 2,200 30,06 66,13€
-€
-€
-€

66,13€ 1,36%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 3 851,89€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 4 429,67€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,01%

10 Totale prezzo di applicazione €/cad

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali cad 3 783,05

noli cad 2,71
mano d'opera cad 66,13

oneri ed indennità cad 0,00

tot 3 851,89

442,97€

Descrizione importi €
4872,64
4872,64

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

577,78€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura cad
-NPE-06



CODICE

Progr.  -NPE-07

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 Finestre in larice lamellare tipo da F1 a F 15, vetri a parte cad 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Finestre apertura a vasistas un anta in larice lamellare  al naturale m2 1,00 375,00 375,00€

-€
-€
-€
-€
-€
-€

375,00€ 73,59%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,500 13,53 6,77€
-€
-€
-€

6,77€ 1,33%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,700 30,06 21,04€
-€
-€
-€

21,04€ 4,13%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 402,81€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 1+2+3) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 463,23€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 1+2+3+6) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0,01 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 375,00

noli m2 6,77
mano d'opera m2 21,04

oneri ed indennità m2 0,00

tot 402,81

46,32€

Descrizione importi €
509,56
509,56

60,42€

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

sommano materiali

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-07



CODICE

Progr.  -NPE-08

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza

1 FORNITURA E POSA ENTRO MONTANTI PREDISPOSTI IN LEGNO DI VETROCAMERA
FISSA A TRIPLO VETRO STRATIFICATE LASTRE 1/3 m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Vetrata isolante base m2 1,00 43,81 43,81€
Sovrapprezzo intercapedini > 12 mm m2 1,00 1,43 1,43€
Sovrapprezzo cristallo stratificato lastre esterne 4+4 m2 2,00 21,74 43,48€
Sovrapprezzo per triple vetrate m2 1,00 29,70 29,70€
Sovrapp. per bassa emissività (argon) m2 1,00 12,70 12,70€
Sovrapp. per utilizzo di filettri fissi/mobili in legno per fissaggio m2 1,00 27,50 27,50€
Viterie, sigillanti, ecc cad 1,00 7,00 7,00€

-€
-€
-€

165,62€ 64,5%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,100 13,53 1,35€
-€
-€
-€

1,35€ 0,53%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

-€
Operaio specializzato h 1,201 30,06 36,10€

-€
-€
-€

36,10€ 14,05%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 203,07€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 233,53€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0,01 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 165,62

noli m2 1,35
mano d'opera m2 36,10

oneri ed indennità m2 0,00

tot 203,07

23,35€

Descrizione importi €
256,89
256,89

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

30,46€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-08



CODICE

Progr.  -NPE-09

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 ASCENSORE edificio ex tribune cad 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Ascensore a tre fermate macchinario interno vano cad 1,00 26000,00 26 000,00€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

26 000,00€ 69,7%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 2,000 13,53 27,06€
-€
-€
-€

27,06€ 0,07%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

 Operaio specializzato h 115,000 30,06 3 456,90€
-€
-€
-€

3 456,90€ 9,27%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 29 483,96€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 33 906,55€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/cad

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali cad 26 000,00

noli cad 27,06
mano d'opera cad 3 456,90

oneri ed indennità cad 0,00

tot 29 483,96

3 390,66€

Descrizione importi €
37297,21
37297,21

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

4 422,59€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura cad
-NPE-09



CODICE

Progr.  -NPE-09

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 ASCENSORE edificio FISI cad 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Ascensore a tre fermate macchinario interno vano cad 1,00 26500,00 26 500,00€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

26 500,00€ 69,5%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 2,000 13,53 27,06€
-€
-€
-€

27,06€ 0,07%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

 Operaio specializzato h 120,000 30,06 3 607,20€
-€
-€
-€

3 607,20€ 9,46%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 30 134,26€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 34 654,40€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/cad

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali cad 26 500,00

noli cad 27,06
mano d'opera cad 3 607,20

oneri ed indennità cad 0,00

tot 30 134,26

3 465,44€

Descrizione importi €
38119,84
38119,84

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

4 520,14€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura cad
-NPE-10



CODICE

Progr.  -NPE-11

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 STRUTTURA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER FACCIATA IN LEGNO DI LARICE m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Montanti/traversi in legno lamellare di larice 10x20 cm m3 1,00 1350,00 1 350,00€
Sovrapprezzo per lavorazioni atte a contenere le vetrate fisse cad 1,00 135,00 135,00€
Materiali di utilizzo, staffe, elementi fissaggio in acciaio zincato, ecc. cad 1,00 95,00 95,00€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

1 580,00€ 58,6%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 1,500 13,53 20,30€
-€
-€
-€

20,30€ 0,75%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 6,000 30,06 180,36€
-€
-€
-€

180,36€ 6,69%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

indennità per calcolo statico strutturale cad 1,000 350,00 350,00€
-€
-€

350,00€ 12,99%

5 2 130,66€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 2 450,26€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m3

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m3 1 580,00

noli m3 20,30
mano d'opera m3 180,36

oneri ed indennità m3 350,00

tot 2 130,66

245,03€

Descrizione importi €
2695,29
2695,29

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

319,60€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m3
-NPE-11



CODICE

Progr.  -NPE-12

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 ELEMENTO FISSAGGIO GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE A MURO m 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Elemento fissaggio tipo Mapeplan m 1,00 10,00 10,00€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

10,00€ 58,8%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,010 13,53 0,14€
-€
-€
-€

0,14€ 0,82%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,110 30,06 3,30€
-€
-€
-€

3,30€ 19,41%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 13,44€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,88%

7 15,46€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,12%

per arrotondamenti -0,01 -0,1%
N.
9 Totale prezzo € 99,99%

10 Totale prezzo di applicazione €/m

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m 10,00

noli m 0,14
mano d'opera m 3,30

oneri ed indennità m 0,00

tot 13,44

1,55€

Descrizione importi €
17,00
17,00

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

2,02€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m
-NPE-12



CODICE

Progr.  -NPE-13

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 RINGHIERE IN ACCIAIO CORTEN m 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

elementi in acciaio corten profilati e laminati con unioni saldate kg 19,90 4,90 97,51€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

97,51€ 66,3%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,200 13,53 2,71€
-€
-€
-€

2,71€ 1,84%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

 Operaio specializzato h 0,200 30,06 6,01€
-€
-€
-€

6,01€ 4,09%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

per verifica strutturale alle spinte orizzontali come da DM cad 1,000 10,00 10,00€
-€
-€

10,00€ 6,80%

5 116,23€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 133,66€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti -0,01 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 99,99%

10 Totale prezzo di applicazione €/m

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m 97,51

noli m 2,71
mano d'opera m 6,01

oneri ed indennità m 10,00

tot 116,23

13,37€

Descrizione importi €
147,02
147,02

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

17,43€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m
-NPE-13



CODICE

Progr.  -NPE-14

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 FACCIATA VENTILATA IN PIASTRELLE DI CERAMICA A FISSAGGIO NASCOSTO m3 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Facciata ventilata in piastrelle di ceramica a fissaggio nascosto, compresa struttura m2 1,00 115,00 115,00€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

115,00€ 59,1%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

 Autocarro fino a 3,5 t. h 0,200 13,53 2,71€
-€
-€
-€

2,71€ 1,39%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 1,200 30,06 36,07€
-€
-€
-€

36,07€ 18,54%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 153,78€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 176,85€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,10%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 115,00

noli m2 2,71
mano d'opera m2 36,07

oneri ed indennità m2 0,00

tot 153,78

17,69€

Descrizione importi €
194,54
194,54

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

23,07€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-14



CODICE

Progr.  -NPE-15

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza

1
RIVESTIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO DEL TRENTINO POSATO A SECCO SU
SOTTOSTRUTTURA m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Porfido  fiammato del Trentino a lastre m2 1,00 95,00 95,00€
Sottostruttura in acciaio zincato eseguito in officina, sp. 4 mm, n° 4 per m2 kg 12,40 4,53 56,17€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

151,17€ 70,1%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

 Autocarro fino a 3,5 t. h 0,100 13,53 1,35€
-€
-€
-€

1,35€ 0,63%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,600 30,06 18,04€
-€
-€
-€

18,04€ 8,36%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 170,56€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 196,14€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,01%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 151,17

noli m2 1,35
mano d'opera m2 18,04

oneri ed indennità m2 0,00

tot 170,56

19,61€

Descrizione importi €
215,75
215,75

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

25,58€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-15



CODICE

Progr.  -NPE-16

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza

1 MANTO DI COPERTURA/RIVESTIMENTO IN LAMIERA PIANA DI ALX
ELETTROVERNICIATO m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Manto copertura in lamiera piana di alx elettroverniciato m2 1,20 30,00 36,00€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

36,00€ 62,8%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,020 13,53 0,27€
-€
-€
-€

0,27€ 0,47%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,300 30,06 9,02€
-€
-€
-€

9,02€ 15,74%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 45,29€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,85%

7 52,08€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,10%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 36,00

noli m2 0,27
mano d'opera m2 9,02

oneri ed indennità m2 0,00

tot 45,29

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-16

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano

u.m. quantità importi €

6,79€

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

5,21€

Descrizione importi €
57,29
57,29



CODICE

Progr.  -NPE-17

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza

1
RIVESTIMENTO ESTERNO IN LISTELLI DI LEGNO DI LARICE TRAPEZOIDALI, cm 4X6,
INTERVALLATI DI cm 6, COMPRESA SOTTOSTANTRE RETE ANTINSETTO m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

n° 9,5 listelli cm 4x5 / m2; costo €/m3 larice lavorato 1.800 m2 1,00 41,04 41,04€
telo antinsetto m2 1,00 8,50 8,50€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

49,54€ 61,9%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,040 13,53 0,54€
-€
-€
-€

0,54€ 0,68%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,438 30,06 13,16€
-€
-€
-€

13,16€ 16,45%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 63,24€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 72,73€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,01%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 49,54

noli m2 0,54
mano d'opera m2 13,16

oneri ed indennità m2 0,00

tot 63,24

7,27€

Descrizione importi €
80,00
80,00

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

9,49€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-17



CODICE

Progr.  -NPE-18

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza

1
RIVESTIMENTO INTERNO ABBATTIMENTO ACUSTICO IN LANA DI LEGNO
MINERALIZZATA CON INTERCAPEDINE IN LANA DI ROCCIA m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

n° 3 listelli cm 4x5 / m2; costo €/m3 in abete m3 0,01 1800,00 10,80€
strato di lana di roccia sp. 50 mm m2 1,00 4,20 4,20€
pannello fonoassorbente in lana di legno mineralizzata m2 1,00 27,24 27,24€
viti autoperforanti cad 10,00 0,30 3,00€
extra per colorazione Acquamarina m2 1,00 4,50 4,50€

-€
-€
-€
-€
-€

49,74€ 58,7%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,300 13,53 4,06€
-€
-€
-€

4,06€ 4,79%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,438 30,06 13,16€
-€
-€
-€

13,16€ 15,54%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 66,96€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,85%

7 77,00€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,10%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 49,74

noli m2 4,06
mano d'opera m2 13,16

oneri ed indennità m2 0,00

tot 66,96

7,70€

Descrizione importi €
84,70
84,70

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

10,04€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-18



CODICE

Progr.  -NPE-19

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 ISOLANTE ACUSTICO SOTTOMASSETTO IN FIBRA E GRANULI DI GOMMA m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

strato isolante in fibra e granuli di gomma, attenuazione al calpestio 32 dB m2 1,00 9,50 9,50€
-€
-€
-€
-€

. -€
-€
-€
-€
-€

9,50€ 59,7%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,050 13,53 0,68€
-€
-€
-€

0,68€ 4,27%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,080 30,06 2,40€
-€
-€
-€

2,40€ 15,08%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 12,58€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,87%

7 14,47€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,11%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 9,50

noli m2 0,68
mano d'opera m2 2,40

oneri ed indennità m2 0,00

tot 12,58

1,45€

Descrizione importi €
15,92
15,92

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

1,89€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-19



CODICE

Progr.  -NPE-20

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA RIVESTITA IN VELO COLORATO m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

pannelli in lana di roccia rivestita con velo colorato m2 1,00 39,50 39,50€
matertiali per pendinatura m2 1,00 5,00 5,00€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

44,50€ 64,9%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,050 13,53 0,68€
-€
-€
-€

0,68€ 0,99%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,300 30,06 9,02€
-€
-€
-€

9,02€ 13,16%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 54,20€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 62,33€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,01%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 44,50

noli m2 0,68
mano d'opera m2 9,02

oneri ed indennità m2 0,00

tot 54,20

6,23€

Descrizione importi €
68,56
68,56

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

8,13€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-20



CODICE

Progr.  -NPE-21

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 PENSILINE IN VETRO E ACCIAIO INOX cad 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

fornitura pensiline in vetro e acciaio inox cad 1,00 450,00 450,00€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

450,00€ 72,1%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 1,000 13,53 13,53€
-€
-€
-€

13,53€ 2,17%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 1,000 30,06 30,06€
-€
-€
-€

30,06€ 4,81%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 493,59€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 567,63€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/cad

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali cad 450,00

noli cad 13,53
mano d'opera cad 30,06

oneri ed indennità cad 0,00

tot 493,59

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura cad
-NPE-21

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano

u.m. quantità importi €

74,04€

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

56,76€

Descrizione importi €
624,39
624,39



CODICE

Progr.  -NPE-22

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI cad 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

-€
-€
-€
-€

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 2,000 30,06 60,12€
-€
-€
-€
-€

60,12€

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€

5 60,12€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15%

7 69,14€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10%

per arrotondamenti 0
N.
9 Totale prezzo €

10 Totale prezzo di applicazione €/cad

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali cad 0,00

noli cad 0,00
mano d'opera cad 60,12

oneri ed indennità cad 0,00

tot 60,12

6,91€

Descrizione importi €
76,05
76,05

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

9,02€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura cad
-NPE-22



CODICE

Progr.  -NPE-23

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 STRATO SABBIA PER ALLETTAMENTO TUBAZIONI cad 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

sabbia fine granulometria 0,8 mm m3 1,00 34,43 34,43€

-€
34,43€

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,400 13,53 5,41€

-€
-€
-€

5,41€

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,500 30,06 15,03€
-€
-€
-€
-€

15,03€

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€

5 54,87€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15%

7 63,10€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10%

per arrotondamenti 0
N.
9 Totale prezzo €

10 Totale prezzo di applicazione €/m3

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m3 34,43

noli m3 5,41
mano d'opera m3 15,03

oneri ed indennità m3 0,00

tot 54,87

6,31€

Descrizione importi €
69,41
69,41

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

8,23€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m3-NPE-23



CODICE

Progr.  -NPE-24

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza

1 SPECCHIATURA IN PERLINE DI LARICE E COIBENTAZIONE, CON CONTROPARETE
INTERNA

cad 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

da listino PAT 2023 1° semestre opere finite al netto spese generali e utile impresa
perline in legno di larice sp 24 mm m2 1,00 43,25 43,25€
listoni in legno di abete, incidenza n 2 su m2, dim. 6*12 m 2,00 10,98 21,96€
barriera vapore m2 1,00 1,11 1,11€
polistirene sp 100 mm m2 1,00 17,75 17,75€
polistirene sp 20 mm m2 1,00 4,57 4,57€
isolante minerale posato sotto controparete in cartongesso sp 40 mm m2 1,00 5,33 5,33€
rivestimento a intercapedine  interna in cartongesso compresa struttura m2 1,00 34,47 34,47€
idropittura murale lavabile su rivestimento interno m2 1,00 4,70 4,70€

133,14€

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

-€

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€

5 133,14€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15%

7 153,11€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10%

per arrotondamenti 0
N.
9 Totale prezzo €

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 133,14

noli m2 0,00
mano d'opera m2 0,00

oneri ed indennità m2 0,00

tot 133,14

15,31€

Descrizione importi €
168,42
168,42

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

19,97€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-24



CODICE

Progr.  -NPE-25

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 PANNELLO SANDWICH LATERALE FACCIATA  FC1 NORD m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Manto copertura in lamiera piana di alx elettroverniciato sulle due facce m2 2,00 38,00 76,00€
Struttura in legno di larice lamellare, sp 20 cm m3 0,20 1350,00 270,00€
Staffe in acciaio zincato e bulloneria /viteria per fissaggio kg 0,30 12,00 3,60€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

349,60€ 71,5%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,500 13,53 6,77€
-€
-€
-€

6,77€ 1,38%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 1,000 30,06 30,06€
-€
-€
-€

30,06€ 6,15%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 386,43€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 444,39€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 349,60

noli m2 6,77
mano d'opera m2 30,06

oneri ed indennità m2 0,00

tot 386,43

44,44€

Descrizione importi €
488,83
488,83

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

57,96€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-25



CODICE

Progr.  -NPE-26

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza

1 SCALA RETRATTILE IN ALX CON BOTOLA PER USCITA IN COPERTURA COMPRESA
FORMAZIONE DI FORO NEL SOLAIO XLAM

cad 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Scala retrattile con botola uscita in copertura 100*70 cad 1,00 619,00 619,00€
converse in lamiera di alx elettroverniciata per aggancio perimetrale m2 1,80 50,00 90,00€
botola esterna di chiusura cad 1,00 185,00 185,00€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

894,00€ 67,9%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 1,000 13,53 13,53€
Grù elevatrice H 24 m sbraccio 25 m h 0,30 46,07 13,82€
Motosega a scoppio da 41 a 56 cm3 h 1,00 4,04 4,04€

-€
31,39€ 2,38%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato settore edile h 3,000 30,06 90,18€
Operaio specializzato addetto opere lattoneria h 1,000 26,03 26,03€

-€
-€

116,21€ 8,82%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 1 041,60€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 1 197,84€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione cad

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali cad 894,00

noli cad 31,39
mano d'opera cad 116,21

oneri ed indennità cad 0,00

tot 1 041,60

119,78€

Descrizione importi €
1317,62
1317,62

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

156,24€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-26



CODICE

Progr.  -NPE-27

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 \ m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

rivestimento a intercapedine a singola lastra lana minerale sp 45 mm m2 1,00 14,62 14,62€
maggiorazione per doppia lastra carongesso m2 1,00 2,49 2,49€
maggiorazione per spessore lana minerale da 45 a 50 mm m2 1,00 0,90 0,90€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

18,01€ 34,9%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,300 13,53 4,06€
Grù elevatrice H 24 m sbraccio 25 m h 0,08 46,07 3,69€

-€
7,75€ 15,02%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato settore edile h 0,500 30,06 15,03€

-€
-€

15,03€ 29,13%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 40,79€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 46,91€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 18,01

noli m2 7,75
mano d'opera m2 15,03

oneri ed indennità m2 0,00

tot 40,79

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-27

RIVESTIMENTO A INTERCAPEDINE A DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO E LANA MINERALE sp 50 mm
importi €

u.m. quantità importi €

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano

u.m. quantità importi €

6,12€

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

4,69€

Descrizione importi €
51,60
51,60



CODICE

Progr.  -NPE-28

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 \ m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

rivestimento a intercapedine a singola lastra lana minerale sp 45 mm m2 1,00 14,62 14,62€
maggiorazione per doppia lastra carongesso m2 1,00 2,49 2,49€
maggiorazione per spessore lana minerale da 45 a 100 mm m2 1,00 6,05 6,05€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

23,16€ 39,9%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,300 13,53 4,06€
Grù elevatrice H 24 m sbraccio 25 m h 0,08 46,07 3,69€

-€
7,75€ 13,34%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato settore edile h 0,500 30,06 15,03€

-€
-€

15,03€ 25,86%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 45,94€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 52,83€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,01%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 23,16

noli m2 7,75
mano d'opera m2 15,03

oneri ed indennità m2 0,00

tot 45,94

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-28

RIVESTIMENTO A INTERCAPEDINE A DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO E LANA MINERALE sp 100 mm
importi €

u.m. quantità importi €

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano

u.m. quantità importi €

6,89€

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

5,28€

Descrizione importi €
58,11
58,11



CODICE

Progr.  -NPE-29

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 \ m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

rivestimento a intercapedine a singola lastra lana minerale sp 45 mm m2 1,00 14,62 14,62€
maggiorazione per doppia lastra carongesso m2 1,00 2,49 2,49€
maggiorazione per spessore lana minerale da 45 a 120 mm m2 1,00 8,23 8,23€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

25,34€ 41,6%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,300 13,53 4,06€
Grù elevatrice H 24 m sbraccio 25 m h 0,08 46,07 3,69€

-€
7,75€ 12,73%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato settore edile h 0,500 30,06 15,03€

-€
-€

15,03€ 24,69%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 48,12€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 55,34€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 25,34

noli m2 7,75
mano d'opera m2 15,03

oneri ed indennità m2 0,00

tot 48,12

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-29

RIVESTIMENTO A INTERCAPEDINE A DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO E LANA MINERALE sp 120 mm
importi €

u.m. quantità importi €

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano

u.m. quantità importi €

7,22€

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

5,53€

Descrizione importi €
60,87
60,87



CODICE

Progr.  -NPE-30

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 \ m 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

rivestimento doppia lastra cartongesso REI 60 sp 15+15 mm m2 0,96 36,00 34,56€
maggiorazione per lavorazione su piccole quantità cad 1,00 15,00 15,00€
tinteggiatura idrosmalto murale classe 2 m2 0,96 6,00 5,76€

-€

-€
55,32€ 58,0%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,200 13,53 2,71€
Grù elevatrice H 24 m sbraccio 25 m h 0,05 46,07 2,30€

-€
5,01€ 5,26%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato settore edile h 0,500 30,06 15,03€

-€
-€

15,03€ 15,77%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 75,36€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,85%

7 86,66€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m 55,32

noli m 5,01
mano d'opera m 15,03

oneri ed indennità m 0,00

tot 75,36

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m
-NPE-30

RIVESTIMENTO STRUTTURE METALLICHE  CON DOPPIA LASTRA CARTONGESSO REI 60, LATO MEDIO 20/24 CM
importi €

u.m. quantità importi €

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano

u.m. quantità importi €

11,30€

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

8,67€

Descrizione importi €
95,33
95,33



CODICE

Progr.  -NPE-31

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 LISTONI IN LEGNO DI ABETE 12x20 cm m 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Travi abete uso Trieste piccoli mc 0,02 330,90 7,94€
Materiali di utilizzo cad 1,00 3,00 3,00€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

10,94€ 65,1%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,020 13,53 0,27€
-€
-€
-€

0,27€ 1,61%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,069 30,06 2,08€
-€
-€
-€

2,08€ 12,38%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 13,29€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,85%

7 15,28€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,11%

per arrotondamenti -0,01 -0,1%
N.
9 Totale prezzo € 100,01%

10 Totale prezzo di applicazione €/m

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m 10,94

noli m 0,27
mano d'opera m 2,08

oneri ed indennità m 0,00

tot 13,29

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m
-NPE-31

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano

u.m. quantità importi €

1,99€

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

1,53€

Descrizione importi €
16,80
16,80



CODICE

Progr.  -NPE-32

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 VERNICE INTUMESCENTE SU COLONNA IN ACCIAIO REI 60 m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Fondo kg 0,50 8,50 4,25€
Finitura protettiva, 1,2 kg/m2 kg 1,20 22,50 27,00€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

31,25€ 55,4%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,100 13,53 1,35€
-€
-€
-€

1,35€ 2,39%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,400 30,06 12,02€
-€
-€
-€

12,02€ 21,30%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 44,62€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 51,31€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti -0,01 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 31,25

noli m2 1,35
mano d'opera m2 12,02

oneri ed indennità m2 0,00

tot 44,62

5,13€

Descrizione importi €
56,43
56,43

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

6,69€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-32



CODICE

Progr.  -NPE-33

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza

1 SOPRALUCE tipo F17 ALLE PORTE P15 IN ALX ELETTROVERNICIATO APRIBILE A
WASISTAS E VETROCAMERA m2 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

Vetrata isolante base 2x60x170+180x130 al netto s.g. e utile m2 1,00 43,81 43,81€
Sovrapprezzo intercapedini > 12 mm al netto s.g. e utile m2 1,00 1,43 1,43€
Sovrapprezzo cristallo stratificato lastre esterne 4+4 al netto s.g. e utile m2 2,00 21,74 43,48€
Sovrapprezzo per triple vetrate al netto s.g. e utile m2 1,00 29,70 29,70€
Sovrapp. per bassa emissività (argon) al netto s.g. e utile m2 1,00 12,70 12,70€
telaio fisso in acciaio verniciato RAL m2 1,00 35,00 35,00€
anta apribile in acciaio verniciato RAL m2 1,00 95,00 95,00€

-€
-€
-€

261,12€ 72,8%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,020 13,53 0,27€
-€
-€
-€

0,27€ 0,08%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

imprenditore metalmeccanico artigianato operaio 3° livello h 0,445 25,96 11,54€
imprenditore metalmeccanico artigianato operaio 5° livello h 0,445 23,90 10,63€

-€
-€

22,17€ 6,18%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 283,56€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali già comprese negli art. lavori compiuti unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 326,09€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti 0 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,01%

10 Totale prezzo di applicazione €/m2

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali m2 261,12

noli m2 0,27
mano d'opera m2 22,17

oneri ed indennità m2 0,00

tot 283,56

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI
TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura m2
-NPE-33

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano

u.m. quantità importi €

42,53€

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

32,61€

Descrizione importi €
358,70
358,70



CODICE

Progr.  -NPE-34

1

N. Descrizione u.m. quantità incidenza
1 TORRETTE PER SFIATI IN ALX ELETTROVERNICIATO cad 1 unitario derivato %

N. Descrizione incidenza
1 Materiali unitario derivato %

cappuccine per sfiato sottomanto cad 1,00 56,97 56,97€
maggiorazione per lavolazione specifica 50% cad 1,00 28,48 28,48€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

85,45€ 63,6%

N. Descrizione incidenza
2 Noli e trasporti a caldo senza operatore unitario derivato %

Autocarro fino a 3,5 t. h 0,200 13,53 2,71€
-€
-€
-€

2,71€ 2,02%

N. Descrizione incidenza
3 Mano d'opera unitario derivato %

Operaio specializzato h 0,600 30,06 18,04€
-€
-€
-€

18,04€ 13,43%

N. Descrizione incidenza
4 Oneri ed indennità unitario derivato %

-€
-€
-€
-€ 0,00%

5 106,20€

N. Descrizione incidenza
6 Spese generali (su 5) unitario derivato %

Spese generali % 15% 11,86%

7 122,13€

N. Descrizione incidenza
8 Utile d'impresa (su 7) %

% 10% 9,09%

per arrotondamenti -0,01 0,0%
N.
9 Totale prezzo € 100,00%

10 Totale prezzo di applicazione €/cad

costi riferiti alla quantità unitaria u.m. euro
materiali cad 85,45

noli cad 2,71
mano d'opera cad 18,04

oneri ed indennità cad 0,00

tot 106,20

12,21€

Descrizione importi €
134,33
134,33

sommano costi totali

u.m. quantità importi €

sommano

u.m. quantità importi €

15,93€

sommano mano d'opera

u.m. quantità importi €

sommano oneri ed indennità

sommano materiali

u.m. quantità importi €

sommano noli e trasporti

u.m. quantità importi €

ANALISI DEL PREZZO DI PROGETTO
importi €

u.m. quantità importi €

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO
DI TESERO - UF1-B
Progetto esecutivo

CUP                              - CIG

SCHEDA ANALISI PREZZI
Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"

Unità  misura cad
-NPE-34


