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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori  (Cat 1)

1 / 1 Fornitura e posa di boiserie in legno di abete con andame ... ml 5,00 (La) x 2,20m

V.N.001 circa (Ha) (compresi fori serramenti)

07/04/2025 Fornitura e posa di boiserie in legno di abete con andamento venatura verticale, fissata

saldamente a parete a mezzo di robusta struttura di sottofondo, realizzata con pannelli

di finitura in abete controbilanciato a 3 strati (sp. 20mm), con strato di finitura a vista di

legno vecchio (seconda patina, spazzolato, sp. minimo 3mm). A giudizio della DL, in

alternativa al legno vecchio è ammesso l’utilizzo di tecniche di spazzolatura e

termocottura finalizzate ad ottenere l’identico effetto invecchiato, scelto dalla DL.

Dimensioni e giunzioni come da disegni esecutivi, nonché come da richieste della DL.

Sono da intendersi già compresi e compensati:

La verniciatura di tutti gli elementi lignei con vernice opaca ad acqua (GLOSS 10).

- L’esecuzione di spigoli, raccordi, giunzioni a viti, spine, incastri atti a rendere i singoli

elementi saldamente fissati tra loro.

- L’esecuzione degli imbotti laterali, da realizzarsi in corrispondenza dei serramenti in

continuità di venatura verticale (taglio pannelli a 45° o equivalente) tali da consentire il

proseguimento dei pannelli verticali di boiserie anche negli imbotti laterali dei serramenti

esterni fino a raggiungere il loro telaio

- L’esecuzione dei davanzali interni (inferiori e superiori) dei serramenti esterni, con

venatura orizzontale (parallela alla lunghezza maggiore), dotati di bordi realizzati in

massello sp 8mm, atti a consentire la prosecuzione della boiserie, realizzati con identico

materiale e finitura della boiserie.

- La fornitura e posa di elemento massello superiore di chiusura in abete sezione

minima 60x40mm, realizzato in identica finitura dei pannelli di rivestimento della

boiserie

- La fornitura e la posa di eventuali canaline/corrugati elettrici ordinati dalla DL, nonché

l’esecuzione di fori di qualsiasi numero e dimensione, nonché l’adattamento in opera di

quanto realizzato finalizzati a consentire la predisposizione di passaggi impiantistici.

- L’esecuzione di un rilievo dettagliato, finalizzato all’elaborazione di un disegno

costruttivo opportunamente adattato alle murature esistenti, da sottoporre alla DL per la

necessaria approvazione prima della produzione.

La contabilizzazione della boiserie sarà effettuata misurando la superficie dei prospetti

frontali delle boiserie, al lordo (ovvero comprese) delle superfici delle finestre interne

incluse nella boiserie. Ne deriva che le bordature laterali degli imbotti dei serramenti,

così come i davanzali inferiori e superiori degli stessi, saranno da considerarsi già

comprese nella superficie contabilizzata sul prospetto frontale.

Dimensioni boiserie sopra sistema panche (da circa quota +1,05m) sviluppo 18.70m

(Lu) x 1,15m (Ha) (compresi fori serramenti)

Dimensioni boiserie fino a terra, sviluppo ml 5,00 (La) x 2,20m circa (Ha) (compresi fori

serramenti)

Cat 1 - Lavori

Dimensioni boiserie sopra sistema panche (da circa quota +1,05m) sviluppo 20m (Lu) x

1,15m (Ha) (compresi fori serramenti) 21,51

Dimensioni boiserie fino a terra, sviluppo ml 5,50 (La) x 2,20m circa (Ha) (compresi fori

serramenti) 11,00

COMMITTENTE: Comune di Tesero (TN)

A   R I P O R T A R E 32,51
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 32,51

SOMMANO m2 32,51 310,00 10´078,10

2 / 2 SISTEMA PANCHE PERIMETRALI

V.N.002 Fornitura e posa di sistema lineare costituito da panca perimetrale continua, realizzata

07/04/2025 con pannelli in massello di abete multistrato controbilanciati, dotati di strato di finitura a

vista realizzato con legno vecchio seconda patina spazzolato sp. minimo 3mm (a

giudizio della DL, in alternativa al legno vecchio è ammesso l’utilizzo di legno nuovo

spazzolato e termocotto per ottenere l’identico effetto invecchiato richiesto), con

dimensioni e giunzioni come da disegni esecutivi, nonché come da richieste della DL.

Nella fornitura sono da intendersi già compresi e compensati:

La verniciatura di tutti gli elementi lignei con vernice opaca ad acqua (GLOSS 10).

La realizzazione degli schienali inclinati realizzati con pannelli sp 20mm, dotati di

retrostante robusta struttura di sottofondo realizzata con masselli di abete trapezoidali

inclinati, posati in verticale con interasse non superiore a 60cm, fissati saldamente a

muro a mezzo di opportune tassellature.

La realizzazione delle sedute inclinate, realizzate con pannelli sp 40mm, in massello di

abete multistrato controbilanciati, dotati di strato di finitura a vista realizzato con legno

vecchio seconda patina spazzolato sp. minimo 3mm, dotati di bordo in massello di

abete sp 8mm

La fornitura e posa delle 15 piastre in carpenteria metallica a sostegno della seduta,

come da disegni esecutivi, realizzati in carpenteria metallica di acciaio sp 8mm,

preverniciata con antiruggine e successivamente verniciata a polveri colore nero opaco

(identico alle basi dei tavoli), dotati di piedini distanziatori in gomma o altro materiale

plastico.

La realizzazione della boiserie verticale da realizzarsi al di sotto della quota del piano

panca, da realizzarsi con pannelli multistrato massello sp 20mm, di identica tipologia ai

pannelli dello schienale, dotati di retrostante robusta struttura di sottofondo realizzata in

massello di abete.

La realizzazione dello zoccolo di lamiera verniciata a polveri colore nero opaco, h 10cm,

dotato di retrostante struttura di sottofondo realizzata con correnti orizzontali in

massello di abete ed eventuale ulteriore pannello di sostegno per fissaggio e/o

incollaggio della lamiera.

L’esecuzione di spigoli, giunzioni a viti e/o incastri, nonché raccordi.

 - L’esecuzione dei davanzali inferiori dei serramenti esterni, con venatura orizzontale

(parallela alla lunghezza maggiore), dotati di bordi realizzati in massello 8mm, atti a

consentire la prosecuzione della boiserie anche nella inferiore degli imbotti dei

serramenti esterni, realizzati con identici materiali e finitura della boiserie.

 - La fornitura e la posa di eventuali canaline/corrugati elettrici ordinati dalla DL, nonché

l’esecuzione di fori di qualsiasi numero e dimensione, nonché l’adattamento in opera di

quanto realizzato finalizzato a consentire la predisposizione di passaggi impiantistici.

 - L’esecuzione di un rilievo dettagliato, finalizzato all’elaborazione di un disegno

costruttivo opportunamente adattato alle murature esistenti, da sottoporre alla DL per la

necessaria approvazione prima della produzione.

Sviluppo perimetrale sistema panche Lunghezza m 20 (Lu)x 0,60 (Prof) x 1,05(Ha)

circa

Cat 1 - Lavori

Lunghezza sistema panche 20,00

SOMMANO m 20,00 900,00 18´000,00

COMMITTENTE: Comune di Tesero (TN)

A   R I P O R T A R E 28´078,10
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 28´078,10

3 / 3 TAVOLINO 85x85

V.N.003 Fornitura e posa di Tavolino realizzato come di seguito descritto:

07/04/2025 - struttura tavolo h 730mm, realizzata con basamento quadrato in ghisa sabbiata dim.

400x400mm, fusto centrale tubolare quadro di acciaio inox sez. 80x80mm, il tutto

verniciato a polveri colore nero, certificata per utilizzo piano dim. 900x900mm, tipo

PEDRALI INOX o equivalente.

- piano realizzato con pannello in massello di abete multistrato controbilanciato sp

40mm, bordo massello 80/10mm, dotato di strato di finitura a vista realizzato con legno

vecchio seconda patina spazzolato, sp. minimo 3mm (a insindacabile giudizio della DL

in alternativa al legno vecchio è ammesso l’utilizzo di tecniche di spazzolatura e

termocottura per ottenere l’identico effetto invecchiato richiesto dalla DL), dimensioni e

giunzioni come da disegni esecutivi, nonché come da richieste della DL.

verniciatura di tutti gli elementi lignei con 3 strati di vernice opaca ad acqua (GLOSS

10).

- Dotazione sottotavolo ricomprendente num. 4 profili metallici realizzati con carpenteria

metallica sp 3mm, verniciati a polveri colore nero, sagomati, dotati di fori per il fissaggio

al piano superiore, collocamento della carpenteria arretrata di almeno 4cm dal bordo

tavolo. Profili metallici atti ad ospitare l’inserimento di prolunghe in legno di sezione

50x30mm, nonché il relativo fissaggio con perno filettato della prolunga al tavolo.

- L’elaborazione di un disegno costruttivo dettagliato da sottoporre alla DL per la

necessaria approvazione prima della produzione.

Cat 1 - Lavori

Numero tavolini 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 410,00 10´250,00

4 / 4 PROLUNGA TAVOLINO 70x85

V.N.004 Fornitura e posa di Prolunga tavolino realizzato come di seguito descritto:

07/04/2025 - piano realizzato con pannello in massello di abete multistrato controbilanciato sp

40mm, bordo 80/10mm, dotato di strato di finitura a vista realizzato con legno vecchio

seconda patina sp. minimo 3mm (a insindacabile giudizio della DL in alternativa al legno

vecchio è ammesso l’utilizzo di tecniche di termocottura per ottenere l’identico effetto

invecchiato), dimensioni e giunzioni come da disegni esecutivi, nonché come da

richieste della DL.

La verniciatura di tutti gli elementi lignei con 3 strati di vernice opaca ad acqua (GLOSS

10).

- sottotavolo dotato di num. 4 prolunghe strutturali in rovere senza nodi, sezione

50x30mm, lunghe almeno 20cm sotto il piano prolunga, e almeno 15cm oltre il piano

tavolo

- prolunghe strutturali dotate di placche metalliche incollate e filettate per consentire uno

stabile fissaggio al tavolo; è da ritenersi già compresa e compensata la fornitura dei

perni con pomelli per il fissaggio della prolunga al tavolo

- L’elaborazione di un disegno costruttivo dettagliato da sottoporre alla DL per la

necessaria approvazione prima della produzione.

Cat 1 - Lavori

Numero prolunghe 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 270,00 3´510,00

COMMITTENTE: Comune di Tesero (TN)

A   R I P O R T A R E 41´838,10
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R I P O R T O 41´838,10

5 / 5 SEDUTA CON SCOCCA IN FRASSINO TINTO A CAMPIONE

V.N.005 Fornitura e posa di seduta realizzata con:

07/04/2025 seduta in scocca in multistrato di frassino, con tinta “custom” specificamente effettuata

su campionatura consegnata dalla DL, in modo da risultare della stessa tinta dell’abete

seconda patina di boiserie e panche, verniciatura a base acqua finitura opaca (Gloss 5).

Struttura in tubo d’acciaio diam. 16mm, verniciato colore nero opaco a scelta della DL.

Piedini in polietileneneru

Modello Tipo Pedrali Osaka Metal 5711 o equivalente, altezza schienale da terra

775mm, altezza seduta 455mm, larghezza seduta 515mmx profondità sedia 520mm.

Certificazioni FSC per parte lignea

Certificazioni GREENGUARD  Prodotto testato secondo il metodo UL 2821test per

dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2

Certificazioni test di resistenza EN 1728:2012+AC2013 6.4 - EN 1728:2012+AC2013

6.5 - EN 16139:2013 L2, EN 16139:2013 L2, EN 1728:2012+AC2013 6.17 - EN

16139:2013 L2

Percentuale minima di riciclato all’origine 17,9%

L’esecuzione di una campionatura della finitura da sottoporre alla DL per la necessaria

approvazione prima della produzione.

Cat 1 - Lavori

Numero sedie 92,00

SOMMANO cadauno 92,00 190,00 17´480,00

6 / 6 BANCO BAR

V.N.006 Fornitura e posa di banco bar, eseguito con struttura portante in legno multistrato

07/04/2025 biplaccato con laminato 0,8mm antiacqua dotato di bordi in ABS 2mm (colori a scelta

della DL), rivestito nelle parti a vista, sul piano e all’interno delle celle, in acciaio inox 18/

10 AISI 304 indicato per alimenti, e nei vani non refrigerati in laminato (colore a scelta

della DL).

Completo inoltre di:

Griglia per birra da cm 60 circa

Piano di mescita in pietra ricostruita o acrilica sp singoli elementi mm30, sagomati e

incollati con giunti a 45° per formare un frontale sagomato come da disegni esecutivi,

colore a scelta della DL

Fornitura e posa di binario in alluminio per striscia a LED 2700K, per ottenere una

Illuminazione radente del frontale banco, da posizionarsi incassata tra il frontale acrilico

e il sottostante frontale in legno

Rivestimento esterno banco, composto da pannello in massello di abete multistrato

controbilanciato sp 20mm, dotato di strato di finitura a vista realizzato con legno vecchio

seconda patina spazzolato sp. minimo 3mm (a giudizio della DL in alternativa al legno

vecchio è ammesso l’utilizzo di tecniche di termocottura e spazzolatura per ottenere

l’identico effetto invecchiato), dimensioni come da disegni esecutivi, giunzioni a 45° o

con gradi corrispondenti alla bisettrice

N° 1 modulo cella refrigerata larghezza 150cm circa, Temperatura normale (+4°C/+

8°C), suddivisa in 3 vani dotati di funzione anticondensa (2 vani laterali con sportelli ad

anta a tutt’altezza, e un vano centrale con 2 cassetti), con tutti i vani interni rivestiti

interamente in acciaio inox AISI 304, angoli raggiati, coibentati con poliuretano ad alta

densità (kg 40/mc), completo di ulteriore modulo (circa 60cm di larghezza) con impianto

refrigerante dotato di griglia di areazione inox forato su disegno, dimensionato a norme

COMMITTENTE: Comune di Tesero (TN)

A   R I P O R T A R E 59´318,10
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R I P O R T O 59´318,10

vigenti, e compreso di qualsivoglia accessorio e allaccio (cfr. evaporatori, termostati,

valvole, display per temperatura, unità condensatrice a bordo) per rendere tutto quanto

necessario a rendere l’unità funzionante;

Num. 1 bottigliera incassata sul piano in inox, dotata di 6 fori verso la sottante cella

Vani neutri e antine verso operatore in legno multistrato biplaccato con laminato 0,8mm

antiacqua, e bordi in ABS 2mm (colori a scelta della DL), con maniglie metalliche nel

tipo e colore a scelta della DL

L’esecuzione di un rilievo dettagliato, finalizzato all’elaborazione di un disegno

costruttivo opportunamente adattato alle murature esistenti, da sottoporre alla DL per la

necessaria approvazione prima della produzione.

Sarà cura della ditta costruttrice predisporre eventuali fori per il passaggio degli

allacciamenti tecnici, elettrici ed idraulici.

Dimensione complessive banco bar cm 515 (Lu) x 90 (Prof) x115 (Ha) circa

Cat 1 - Lavori

A corpo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´200,00 19´200,00

7 / 7 RETROBANCO BAR

V.N.007 Fornitura e posa di mobile retrobanco bar, costruito su scocca realizzata in pannelli

07/04/2025 legno multistrato biplaccato con laminato 0,8mm antiacqua, e bordi in ABS 2mm (colori

a scelta della DL) completo di:

Piano di lavoro in acciaio INOX 18/10  AISI 304 indicato per alimenti con alzatina

elettrosaldata h come da disegni esecutivi

fori passacavi per macchine e area caffè

lavello in acciaio inox dimensione minima 40x40 dotato di relativo piano scivolo e

miscelatore con doccetta estraibile

vano sottoscivolo predisposto per inserimento lavastoviglie/lavatazzine già di proprietà

del committente; è da ritenersi già compresa e compensata l’installazione della

lavatazzine

n° 2 cassetti in acciaio inox

n° 3 tramoggie raccolta rifiuti in acciaio inox

n. 1 tramoggia per fondi caffè con sottostante cassetto raccoglitore

rimanenti vani a giorno dotati ciascuno di un minimo di 3 ripiani interni spostabili su

reggi piani da incasso

Nella fornitura è da intendersi ricompresa anche la realizzazione del rivestimento

parietale soprastante la zona retrobanco bar, come di seguito descritta:

- fornitura e posa in opera di rivestimenti a parete angolo bar composto da robusta

sottostruttura in abete, sp. minimo 20mm.

- Parte alta rivestimento realizzata in pannelli di legno realizzati in massello di abete

multistrato controbilanciato sp 20mm, dotato di strato di finitura a vista realizzato con

legno vecchio seconda patina spazzolato sp. minimo 3mm, tinto su campione da parte

della DL (a giudizio della DL in alternativa al legno vecchio è ammesso l’utilizzo di

tecniche di spazzolatura e termocottura per ottenere l’identico effetto invecchiato),

dimensioni come da disegni esecutivi, giunzioni a 45° o con gradi corrispondenti alla

bisettrice.

- Parte bassa rivestimento in pannelli di multistrato biplaccato con laminato 0,8mm,

bordi in ABS 2mm

- N. 3 Mensole portabottiglie, sp 40mm, realizzate in legno massello di abete multistrato

COMMITTENTE: Comune di Tesero (TN)

A   R I P O R T A R E 78´518,10
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R I P O R T O 78´518,10

controbilanciato sp 40mm dotato di bordi massello 8mm, con tutte le parti a vista

realizzate con legno vecchio seconda patina spazzolato sp. minimo 3mm, tinto su

campione consegnato dalla DL (a giudizio della DL in alternativa al legno vecchio è

ammesso l’utilizzo di tecniche di spazzolatura e termocottura per ottenere l’identico

effetto invecchiato), fissate in maniera stabile ed idonea al retrostante schienale,

compreso l’eventuale utilizzo di carpenterie metalliche nascoste.

- Dotazione mensole portabottiglie con profili led incassati e led 2700°K (con tipo e

potenza a scelta della DL),

Si intende inoltre ricompresa nella fornitura l’esecuzione di un rilievo dettagliato,

finalizzato all’elaborazione di un disegno costruttivo opportunamente adattato alle

murature esistenti, da sottoporre alla DL per la necessaria approvazione prima della

produzione.

Sarà cura della ditta costruttrice predisporre eventuali fori per il passaggio degli

allacciamenti tecnici, elettrici ed idraulici.

Dimensione retrobanco bar cm 370x65x115(h) circa

Dimensione boiserie dietro retrobanco cm 370 (La) x (260-115 = 145) cm (Ha)

Cat 1 - Lavori

A corpo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´200,00 12´200,00

8 / 8 BOISERIE A MURO, ZONA BANCONE, OLTRE LE DIMENSIONI DEL

V.N.008 RETROBANCO

07/04/2025 Fornitura e posa di boiserie in legno di abete con andamento venatura verticale, fissata

saldamente a parete a mezzo di robusta struttura di sottofondo, realizzata con pannelli

di finitura in abete controbilanciato a 3 strati (sp. 20mm), con strato di finitura a vista di

legno vecchio (seconda patina, spazzolato, sp. minimo 3mm). A giudizio della DL, in

alternativa al legno vecchio è ammesso l’utilizzo di tecniche di spazzolatura e

termocottura finalizzate ad ottenere l’identico effetto invecchiato, scelto dalla DL.

Dimensioni e giunzioni come da disegni esecutivi, nonché come da richieste della DL.

Sono da intendersi già compresi e compensati:

La verniciatura di tutti gli elementi lignei con vernice opaca ad acqua (GLOSS 10).

- L’esecuzione di spigoli, raccordi, giunzioni a viti, spine, incastri atti a rendere i singoli

elementi saldamente fissati tra loro.

- La fornitura e posa di elemento massello in abete sezione 300x20mm, realizzato in

identica finitura dei pannelli di rivestimento della boiserie

- La fornitura e la posa di eventuali canaline/corrugati elettrici ordinati dalla DL, nonché

l’esecuzione di fori di qualsiasi numero e dimensione, nonché l’adattamento in opera di

quanto realizzato finalizzati a consentire la predisposizione di passaggi impiantistici.

- L’esecuzione di un rilievo dettagliato, finalizzato all’elaborazione di un disegno

costruttivo opportunamente adattato alle murature esistenti, da sottoporre alla DL per la

necessaria approvazione prima della produzione.

- La realizzazione di una porta in legno “a filo” del rivestimento tra la zona banco bar e il

retrostante locale preparazione, completa di relativo imbotte, cerniere, maniglia,

serratura, chiudiporta e ferramenta varia, dotata sulla parte a vista di identica finitura di

rivestimento.

COMMITTENTE: Comune di Tesero (TN)

A   R I P O R T A R E 90´718,10
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R I P O R T O 90´718,10

Dimensione boiserie con porta cm 130 (La) x 265 cm (Ha) circa (comprendente

dimensioni porta 75 x 210)

Dimensione boiserie di rivestimento (rigiro laterale muro verso corridoio), cm 65 (La) x

260cm (Ha) circa

Cat 1 - Lavori

A corpo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´600,00 6´600,00

9 / 9 PEDANA BAR

V.N.009 Fornitura e posa di pedana H finita 13cm, posizionata tra banco e retrobanco, in

07/04/2025 multistrato da mm30 rivestito in gomma telata sp 4mm; completa di pozzetti di ispezione

per allacciamenti elettrici e idraulici, frontale di chiusura in agglomerato come piano

mescita banco.

Sviluppo planimetrico mq  5, con dimensioni massime pari a 5,00m (Lu) e 1,45m (La)

Cat 1 - Lavori

A corpo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00

10 / 10 SEPARATORE ACUSTICO SU DISEGNO COMPOSTO DA NUM. 2 PANNELLI

V.N.010 VERTICALI

07/04/2025 Elemento autoportante a “totem” fonoassorbente composto da num. 2 pannelli verticali

e costituito da:

unico basamento in ghisa e metallo verniciato nero opaco, dimensioni circa

900x400x8mm;

2 pannelli verticali fonoassorbenti, realizzati nelle forme e nelle dimensioni raffigurate

nei disegni esecutivi (dimensioni custom, non disponibili di serie) composti da struttura

in multistrato o tubolare metallico, atta a configurare una struttura resistente ma

leggera;

Rivestimento di fibra fonoassorbente in poliestere composto da materiale riciclato

100%, fibre in poliestere

rivestimento a vista dei pannelli sfoderabile, effettuato tramite lavorazione sartoriale con

tessuto o feltro, nella tipologia e nella colorazione a scelta della DL;

Spessore complessivo elemento minimo 6cm, massimo 8cm, a scelta della DL. Modello

SLALOM T-Frame o equivalente, modificato nelle geometrie, nelle dimensioni, e nella

tipologia di basamento e nella sfoderabilità delle coperture.

Cat 1 - Lavori

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 2´600,00 13´000,00

Oneri sicurezza  (Cat 2)

11 / 23 MANODOPERA DI GENIO CIVILE operaio specializzato

S.05.05.0005 MANODOPERA DI GENIO CIVILE Misure di coordinamento relative all'uso in comune

.005 di impianti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva: il costo di

COMMITTENTE: Comune di Tesero (TN)

A   R I P O R T A R E 113´318,10
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 113´318,10

14/04/2025 tali misure corrisponde al costo orario della manodopera necessaria per l'attuazione o la

verifica delle procedure e delle modalità di lavoro previste nel PSC e da adottare per

utilizzare apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione

collettiva in sicurezza. operaio specializzato

Cat 2 - Oneri sicurezza

Riunione di cantiere di coordinamento 1,00

SOMMANO h 1,00 37,11 37,11

12 / 24 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo

S.40.10.0005 mese o frazione

.005 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di

14/04/2025 delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da

montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel

terreno, posti ad interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene

colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio

nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse

temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei

materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli

accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di

risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia

antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato

con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in

efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della

delimitazione. per il primo mese o frazione

Cat 2 - Oneri sicurezza

100,00

SOMMANO m 100,00 1,88 188,00

13 / 25 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso

S.40.20.0020 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto

.005 con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la

14/04/2025 dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante

disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta completa per pronto soccorso

Cat 2 - Oneri sicurezza

1,00

SOMMANO cad. 1,00 27,95 27,95

Parziale LAVORI A MISURA euro 113´571,16

T O T A L E   euro 113´571,16

COMMITTENTE: Comune di Tesero (TN)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Lavori 113´318,10

  002 Oneri sicurezza 253,06

Totale CATEGORIE euro 113´571,16

     Rovereto, 14/04/2025

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Tesero (TN)
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