



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
 AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE  
 SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

**OGGETTO: OPERA S-1119**

Lavori concernenti l'intervento di sistemazione e adeguamento delle  
 fermate TPL in Val di Fiemme

**CUP: C25F25000080003**

FASE PROGETTO:

**PROGETTO ESECUTIVO**

CATEGORIA:

**000 - ELENCO ELABORATI**

TITOLO TAVOLA :

**ELENCO ELABORATI**

FASE PROGETTO :

**E**

TIPO ELAB. :

**R**

CATEGORIA :

**000**

PARTE D'OPERA :

N° PROGR.

**05**

REVISIONE :

SCALA :

**-**

REDAZIONE :

DATA REDAZIONE :

Aprile 2025

PROGETTAZIONE :

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE  
 DI PROGETTAZIONE:

Visto ! IL SOSTITUTO DIRETTORE  
 DELL'UFFICIO INFRASTRUTTURE  
 FERROVIARIE

ing. **Marco Sontacchi**

ing. **Marco Sontacchi**

ing. **Nicola Simoni**

COLLABORATORE alla PROGETTAZIONE:

RILIEVI TOPOGRAFICI :

Visto ! IL DIRIGENTE:

ing. **Davide Coelli**

Geom. **geom Forti saverio**

geom. **Claudio Decarli**

Geom. **geom. Luigi Rattin**

Dott. Ing. **Carlo Benigni**

RELAZIONE GEOLOGICA

Dott. **Riccardo Campana**



NOME FILE :

PLOTTAGGIO :

N. P.A.T. :

COPIA N.

**OPERA S-1119**  
**Lavori concernenti l'intervento di sistemazione e adeguamento delle**  
**fermate TPL in Val di Fiemme**  
**CUP: C25F25000080003**

**ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO**

| categoria generale elaborati | fase progetto | tipo elaborato | categoria | parte d'opera | n° progr | revisione | TITOLO ELABORATO  | PE | Scala |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------|-----------|---|----|-------|
| <b>000.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>ELENCO ELABORATI</b>                                     |    |       |
|                              | E             | R              | 000       |               | 05       |           | Elenco elaborati  |    | -     |
| <b>100.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>AMMINISTRATIVE</b>                                       |    |       |
| <b>110.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>RELAZIONI</b>  |    |       |
|                              | E             | R              | 110       |               | 05       |           | Relazione tecnico - illustrativa                            | 1  | -     |
|                              | E             | R              | 110       |               | 10       |           | Documentazione fotografica                                  | 2  | -     |
|                              | E             | R              | 110       |               | 15       |           | Relazione di calcolo  | 3  | -     |
| <b>120.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b>                       |    |       |
|                              | E             | R              | 120       |               | 05       |           | CSA - norme amministrative                                  | 4  | -     |
|                              | E             | R              | 120       |               | 10       |           | CSA - norme tecniche  | 5  | -     |
| <b>130.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>COMPUTI</b>  |    |       |
|                              | E             | R              | 130       |               | 05       |           | Computo metrico   | 6  | -     |
|                              | E             | R              | 130       |               | 10       |           | Elenco prezzi unitari                                       | 7  | -     |
|                              | E             | R              | 130       |               | 15       |           | Analisi dei prezzi  | 8  | -     |
|                              | E             | R              | 130       |               | 20       |           | Stima incidenza manodopera                                  | 9  | -     |
| <b>140.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>WBS</b>  |    |       |
|                              | E             | R              | 140       |               | 05       |           | WBS matriciale  | 10 | -     |
|                              | E             | R              | 140       |               | 10       |           | Quadro economico  | 11 | -     |
| <b>200.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>TERRITORIO</b>   |    |       |
| <b>230.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>ESPROPRI</b>   |    |       |
|                              | E             | R              | 230       |               | 05       |           | Relazione particolareggiata delle particelle da espropriare | 12 | -     |

**OPERA S-1119**  
**Lavori concernenti l'intervento di sistemazione e adeguamento delle**  
**fermate TPL in Val di Fiemme**  
**CUP: C25F25000080003**

**ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO**

| categoria generale elaborati | fase progetto | tipo elaborato | categoria | parte d'opera | n° progr | revisione | TITOLO ELABORATO   | PE | Scala        |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------|-----------|--|----|--------------|
| <b>300.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>SETTORIALI</b>  |    |              |
| <b>310.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>STRADE</b>  |    |              |
|                              | E             | T              | 310       |               | 05       |           | CASTELLO DI FIEMME: STATO ATTUALE - PLANIMETRIA E SEZIONI                      | 13 | 1:100        |
|                              | E             | T              | 310       |               | 10       |           | CASTELLO DI FIEMME: STATO DI RAFFRONTO - PLANIMETRIA, SEZIONI E DETTAGLI       | 14 | 1:100 - 1:10 |
|                              | E             | T              | 310       |               | 15       |           | CASTELLO DI FIEMME: STATO FINALE - PLANIMETRIA, SEZIONI E DETTAGLI             | 15 | 1:100 - 1:10 |
|                              | E             | T              | 310       |               | 20       |           | CAVALESE: STATO ATTUALE - PLANIMETRIA E SEZIONI                                | 16 | 1:100        |
|                              | E             | T              | 310       |               | 25       |           | CAVALESE: STATO DI RAFFRONTO - PLANIMETRIA, SEZIONI E DETTAGLI                 | 17 | 1:100 - 1:10 |
|                              | E             | T              | 310       |               | 30       |           | CAVALESE: STATO FINALE - PLANIMETRIA, SEZIONI E DETTAGLI                       | 18 | 1:100 - 1:10 |
|                              | E             | T              | 310       |               | 35       |           | TESERO: STATO ATTUALE - PLANIMETRIA E SEZIONI                                  | 19 | 1:100        |
|                              | E             | T              | 310       |               | 40       |           | TESERO: STATO DI RAFFRONTO - PLANIMETRIA, SEZIONI E DETTAGLI                   | 20 | 1:100 - 1:10 |
|                              | E             | T              | 310       |               | 45       |           | TESERO: STATO FINALE - PLANIMETRIA, SEZIONI E DETTAGLI                         | 21 | 1:100 - 1:10 |
|                              | E             | T              | 310       |               | 50       |           | ZIANO DI FIEMME: STATO ATTUALE - PLANIMETRIA E SEZIONI - ZONA 1                | 22 | 1:100        |
|                              | E             | T              | 310       |               | 55       |           | ZIANO DI FIEMME: STATO ATTUALE - PLANIMETRIA E SEZIONI - ZONA 2                | 23 | 1:100        |
|                              | E             | T              | 310       |               | 60       |           | ZIANO DI FIEMME: STATO DI RAFFRONTO - PLANIMETRIA, SEZIONI E DETTAGLI - ZONA 1 | 24 | varie        |
|                              | E             | T              | 310       |               | 65       |           | ZIANO DI FIEMME: STATO DI RAFFRONTO - PLANIMETRIA, SEZIONI E DETTAGLI - ZONA 2 | 25 | varie        |
|                              | E             | T              | 310       |               | 70       |           | ZIANO DI FIEMME: STATO FINALE - PLANIMETRIA, SEZIONI E DETTAGLI - ZONA 1       | 26 | varie        |
|                              | E             | T              | 310       |               | 75       |           | ZIANO DI FIEMME: STATO FINALE - PLANIMETRIA, SEZIONI E DETTAGLI - ZONA 2       | 27 | varie        |
| <b>322.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>STRUTTURE - OPERE D'ARTE IN C.A. E ACCIAIO</b>                              |    |              |
|                              | E             | T              | 322       |               | 05       |           | ZIANO DI FIEMME: MURO DI SOSTEGNO E PARAPETTO                                  | 28 | varie        |
| <b>400.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>SICUREZZA</b>   |    |              |
| <b>420.0.00</b>              |               |                |           |               |          |           | <b>SICUREZZA CANTIERE</b>  |    |              |
|                              | E             | R              | 420       |               | 05       |           | PSC  | 29 | -            |
|                              | E             | R              | 420       |               | 10       |           | Fascicolo dell'opera   | 30 | -            |
|                              | E             | R              | 420       |               | 15       |           | Cronoprogramma   | 31 | -            |
|                              | E             | R              | 420       |               | 20       |           | Analisi del rischio  | 32 | -            |
|                              | E             | T              | 420       |               | 25       |           | CASTELLO DI FIEMME: planimetria e particolari                                  | 33 | varie        |
|                              | E             | T              | 420       |               | 30       |           | CAVALESE: planimetria e particolari  | 34 | varie        |
|                              | E             | T              | 420       |               | 35       |           | TESERO: planimetria e particolari  | 35 | varie        |
|                              | E             | T              | 420       |               | 40       |           | ZIANO DI FIEMME: planimetria scavi   | 36 | varie        |
|                              | E             | T              | 420       |               | 45       |           | ZIANO DI FIEMME: planimetria e particolari                                     | 37 | varie        |

TOTALE ELABORATI

37